ZOLiRM.IV/381-07/19 Zalacznik nr 3
(WZOR UMOWY)

UMOWANR ..ottt 12019
(zwana dalej: Umowa)

zawarta w dniu ......... 2019 r. w Poznaniu pomiedzy:
pomiedzy:

Zakladem Opiekunczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakladem
Opieki Zdrowotnej z siedzibg w Poznaniu, adres: ul. Mogileniska 42, 61-044 Poznaf, wpisanym do rejestru
stowarzyszen, innych organizacji spolecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadow
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000001987,
NIP 7821413161, REGON: 631137029,

reprezentowanym przez Panig Ireng Majer — Dyrektora,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

................................ zsiedzibaw .................,
reprezentowanym Przez: .............cceeeeeeeeeennn... ,
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

tacznie zwanymi dalej jako ,,Strony”, a kazda z nich z osobna ,,Strona”
0 nastgpujacej tresci:

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Umowa zostala zawarta po przeprowadzonym postgpowaniu
o zamodwienie publiczne w trybie przetargu niecograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z zataczong do Umowy Dokumentacja
projektowa nastepujace zadanie: ,,Przebudowa, rozbudowa i remont Zaktadu Opiekunczo — Leczniczego
i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogilenskiej 42 w Poznaniu o dodatkowe skrzydto wraz z wbudowanym
wyposazeniem” obejmujace wszelkie z nim zwigzane roboty budowlane oraz dostawe¢ i montaz wyposazenia,
ktorego wykaz stanowi Zatacznik nr 2a do Umowy oraz ustugi zwigzane z wykonywanymi robotami
budowlanymi, zgodnie z przyjeta oferta i specyfikacjg istotnych warunkoéw zamowienia (zwang dalej rowniez:
SIWZ), z materiatu dostarczonego przez Wykonawce na whasny koszt i ryzyko w ramach Wynagrodzenia,
zwane dalej ,,Przedmiotem Umowy”.
2. Na Przedmiot Umowy, okreslony w ust. 1, sktadaja si¢ w szczegdlnosci:
1) kompleksowe wykonanie calo$ci robot budowlanych w zakresie szczegolowo okreslonym
w Dokumentacji projektowej z materiatu dostarczonego przez Wykonawce — Zatacznik nr 2 do Umowy
oraz dostawa i montaz wyposazenia, ktorego wykaz stanowi Zatacznik nr 2a do Umowy;
2) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, w tym wykonanie pelnej obshugi geodezyjnej wykonanych
robot i przekazanie jej Zamawiajagcemu;
3) spelnienie warunkow i sporzadzenie pelnowartosciowej i kompletnej dokumentacji majacej na celu
uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego i przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej i
bezwarunkowej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu wybudowanego
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wskutek realizacji Przedmiotu Umowy, a takze czesciowej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

Obiektu (Budynku Al) wybudowanego, przed przeniesieniem pacjentéw do nowej czesci co umozliwi
przebudowe czesSci istniejacej (Budynek A2);

4) spelnienie warunkow i sporzadzenie pelnowartosciowej i kompletnej dokumentacji, majacej na celu
dokonanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego stosownych zawiadomien Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej, w szczegélnosci w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a takze — w razie
konieczno$ci, uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego opinii lub decyzji Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej o spelnieniu przez pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dzialalnos$¢ lecznicza wymagan fachowych i sanitarnych okreslonych w obowiazujacych przepisach
prawa, lub innych opinii lub decyzji niezbednych dla mozliwo$ci prowadzenia przez Zamawiajacego
w Obiekcie dzialalnoSci leczniczej;

5) udzielenie gwarancji i rekojmi na Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci na zastosowane materiaty i
zamontowane urzadzenia i sprzgt oraz wykonane roboty budowlane

6) $wiadczenie serwisu W ramach zaoferowanej ceny w okresie gwarancji wraz z dokonywaniem okresowych
przegladoéw, prob i sprawdzen wraz z czg¢$ciami i materiatami eksploatacyjnymi, zgodnie z dalszymi
postanowieniami Umowy;

7) w przypadku zaistnialej koniecznosci opracowanie Projektéw Wykonawczych wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla zakresu niezbednego do wykonania Przedmiotu
Umowy, w ramach Wynagrodzenia umownego.

3. Szczegodtowy zakres Przedmiotu Umowy przedstawiaja nast¢pujace dokumenty, stanowigce integralng czes$é

Umowy:

1) Oferta Wykonawcy wraz ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia - Zatgcznik nr 1 do Umowy,

2) Dokumentacja projektowa - Zatgcznik nr 2 do Umowy,
3) Wykaz wyposazenia - Zakacznik nr 2a do Umowy,
4) Harmonogram Rzeczowo — Finansowy - Zatgcznik nr 3 do Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty bedace Przedmiotem Umowy zgodnie z wymogami okreslonymi
w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej, sztuki inzynierskiej i budowlanej, powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa oraz cato$cig Dokumentacji projektowej stanowiagcej Zatacznik nr 2 do
Umowy, na ktorg sktadaja sie:

1) Projekt wykonawczy (branza: zagospodarowanie terenu, architektura, konstrukcja, elektryczna,
niskopradowa, sanitarna, drogowa, architektura wnetrz, remont budynku B) wraz zalacznikami i
wizualizacjami, przygotowany przez SPA Biuro Projektow Sp. z 0.0. sp. k. ul. Podlaska 13, 60-203 Poznan,

2) Projekt budowlany (branza: zagospodarowanie terenu, architektura, konstrukcja, elektryczna, sanitarna,
drogowa) wraz zatacznikami, przygotowany przez SPA Biuro Projektéw Sp. z o.0. sp. k. ul. Podlaska 13,
60-203 Poznan,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (branza: architektura, drogowa, elektryczna,
niskopradowa sanitarna), przygotowany przez SPA Biuro Projektéw Sp. z o.0. sp. k. ul. Podlaska 13, 60-
203 Poznan

4) Przedmiar robét (branza: budowlana, remont budynku B, drogowa, elektryczna, niskopradowa, sanitarna,
zagospodarowanie terenu i zielen), przygotowany przez SPA Biuro Projektow Sp. z o0.0. sp. k. ul. Podlaska
13, 60-203 Poznan,

5) decyzja nr 908/2018 z dnia 11.05.2018 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na
budowe (data ostateczna z dnia 28.05.2018 1.).

5. W przypadku jakichkolwiek sprzeczno$ci pomigdzy powyzszymi dokumentami, ich postanowienia bedg miaty
zastosowanie zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia: projekt wykonawczy, projekt budowlany, SIWZ i oferta,
z zastrzezeniem, ze postanowienia Umowy beda mialy zawsze pierwszenstwo zastosowania.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢, na swoj koszt, do sporzadzenia oraz dostarczenia po zakonczeniu robot
dokumentacji powykonawczej i dokumentow wymaganych przez Prawo Budowlane w zakresie zwigzanym z
ich zakonczeniem i wynikajacym z Umowy. Wykonawca o$wiadcza rowniez, ze jest przedsigbiorca
specjalizujacym si¢ w realizacji inwestycji budowlanych o charakterze odpowiadajacym zamierzonemu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Przedmiotowi Umowy, posiada doswiadczenie w zakresie tego typu inwestycji, dysponuje odpowiednimi
maszynami, materiatami oraz zasobami ludzkimi i gwarantuje terminowos¢ i wysoka jako$¢ prac zwigzanych z
realizacja Przedmiotu Umowy, za$ celem Umowy jest przebudowa, rozbudowa i remont Zaktadu Opiekunczo
— Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogilenskiej 42 w Poznaniu o dodatkowe skrzydto wraz z
wbudowanym wyposazeniem i przekazanie go do uzytkowania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru okazaé¢ na
wbudowane i1 zastosowane materialy i urzadzenia odpowiednie atesty, certyfikaty i zaswiadczenia, w
szczegolnosci: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych
lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, atesty, a po wykonaniu umowy przekazac je
Zamawiajacemu. Przed wbudowaniem materiatu lub urzadzenia Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ pisemna
akceptacje Inspektora Nadzoru pod rygorem niewaznoSci.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do dochowania najwyzszej starannos$ci i dbalo$ci o interesy Zamawiajacego przy
wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza w zakresie objetym Umowa oraz ze posiada
odpowiednie zaplecze logistyczne, wykwalifikowang kadre techniczng oraz do$wiadczenie i odpowiedni
potencjat wykonawczy w zakresie wykonawstwa robot budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy oraz
realizacji wszelkich postanowien Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany Przedmiot Umowy oraz
obszarem przyleglym, a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania wynikajace z lokalizacji zostalty przez
Wykonawce uwzglednione w Ofercie Wykonawcy.

Pojeciom wykorzystywanym w tresci Umowy przypisuje si¢ znaczenie nadane im w tresci specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia, o ile w Umowie nie nadano im innego brzmienia, ktore wowczas zyskuje
pierwszenstwo.

Ilekro¢ w Umowie jest mowa o Obiekcie bez dodatkowego uszczegdtowienia, nalezy przez to rozumied
odpowiednio kazdy obiekt budowlany, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, objety Przedmiotem Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu wykonywanej
dziatalno$ci gospodarczej, a polisa OC na kwotg stanowigca co najmniej rownowartos¢ Wynagrodzenia
wskazanego w Umowie stanowi Zatacznik nr 5 do Umowy.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie bezpieczenstwa i ochrong na terenie placu budowy materiatow,
urzadzen i wyposazenia sktadowanego celem uzycia lub montazu w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Z chwilg wydania placu budowy Wykonawcy odpowiada on za bezpieczenstwo na terenie placu budowy, w
tym za spehnienie przez przebywajace na nim osoby wymogdw bezpieczenstwa, w tym ochrony indywidualnej.
Wykonawca zobowiazuje si¢, na swoj koszt, do sporzadzenia oraz dostarczenia po zakonczeniu robot
budowlanych dokumentacji powykonawczej i dokumentow wymaganych przez Prawo Budowlane w zakresie
zwigzanym z ich zakonczeniem, przy czym wszelka dokumentacja opracowana przez Wykonawce w
wykonaniu niniejszej Umowy w kazdym przypadku staje si¢ wlasno$ciag Zamawiajacego, a wynagrodzenie za
jej wykonanie oraz wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych
na polach eksploatacji zgodnie z ponizszymi postanowieniami zawarte jest w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 Umowy. Z chwilag przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i innej
dokumentacji, o ktérej mowa powyzej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego — bez obowiazku uiszczania
dodatkowego wynagrodzenia, poza przewidzianym w § 3 ust.] Umowy — majatkowe prawa autorskie oraz
prawa zalezne do takiej dokumentacji na wszystkich znanych polach eksploatacji, niezbednych do realizacji
Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci na nast¢pujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystanie w ramach prowadzonej dziatalnosci,

2) zwielokrotnianie dowolng technika, na przyktad przez drukowanie lub zwielokrotnienie cyfrowe;

3) wprowadzenie do pamigci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowe;j,
4) dokonywania zmian w zakresie niezbednym do przebudowy Zaktadu Opiekunczo — Leczniczego i

Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogilenskiej 42 w Poznaniu, ktérego dotyczy dokumentacja,
5) dokonywania zmian w zakresie niezbednym do wykonywania prac w Zaktadu Opiekunczo — Leczniczego i
Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogilenskiej 42 w Poznaniu.
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§2

Terminy realizacji Przedmiotu Umowy

1. Strony ustalaja terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

1) rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy nastapi w terminie do 14 dni roboczych od zawarcia Umowy;
2) zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem i przekazaniem Zamawiajagcemu decyzji, 0

ktorych mowa § 1 ust. 2 Umowy nastapi w terminie do 26 miesiecy liczac od dnia zawarcia Umowy, w tym
w okresie 24 miesigcy nastapi zakonczenie robot budowlanych i w kolejnych 2 miesigcach wykonanie
pozostatych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

2. Realizacja Przedmiotu Umowy bedzie podzielona na dwa etapy:

10.

1) Etap 1 - budowa budynku czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego (Al) wraz z uzyskaniem

prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie czesci Obiektu, dobudowanego do istniejacego budynku
(A2), budowa stacji transformatorowej (D), przebudowa infrastruktury technicznej, zagospodarowanie
terenu,

2) Etap 2 - przebudowa i rozbudowa gtéwnego budynku istniejacego (A2), przebudowa infrastruktury

technicznej, zagospodarowanie terenu przy budynku, remont budynku istniejacego (B).
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ tacznego lub rownoleglego wykonywania okreslonych Etapow pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
Przedmiot Umowy bedzie realizowany etapami zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym, ktory stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ Przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym realizacji Przedmiotu Umowy, S$cisle przestrzegajac okreslonych w nim terminéw wykonania
poszczegblnych punktéw Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego.
Wykonawca ma obowigzek w terminie 3 dni roboczych od powzigcia wiadomosci o powstaniu przyczyny
mogacej mie¢ wplyw na zmian¢ terminu realizacji ktoregokolwiek punktu Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego zawiadomi¢ na piSmie pod rygorem niewaznos$ci Zamawiajacego o zagrozeniu zmiany terminu
realizacji.
Ewentualne zmiany terminow wykonania Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego musza by¢ dokonane
poprzez zawarcie aneksu w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci.
Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego mozliwe jest po wykonaniu wszelkich
czynnos$ci, ktorych wykonanie w ramach Przedmiotu Umowy dotyczy zakonczenia robdt i uzyskania
wymaganych decyzji w zakresie pozwalajagcym na uzytkowanie inwestycji i ciazy ono na Wykonawcy.
Szczegolne uwarunkowania dotyczace odbioréw robot zostaly okreslone w dalszej czgsci Umowy.
Za zakonczenie realizowania Przedmiotu Umowy Strony uznajg wykonanie wszelkich zobowigzan cigzgcych
na Wykonawcy.

§3

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy ustala si¢, zgodnie z przyjeta

oferta, tacznie na kwote:

Cena netto (PLN) Podatek VAT (PLN) Cena wraz ippfg?tk'em VAT
(8%)
(23%)
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Cena brutto za calo$¢ zamowienia (PLN)

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltowy i obejmuje zaréwno koszt prac, materialow i
urzadzen, jak i wszelkie koszty wynikajace z dokumentacji przetargowej oraz niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, optaty celne i inne optaty oraz oplaty i
wszystkie inne koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkie koszty
robot tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych i sprzatania Obiektow, zabezpieczajacych, koszty
zaplecza budowy, ewentualne optaty za uzytkowanie drogi, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych roboét,
sporzadzeniem dokumentacji, uzyskaniem decyzji, proby, pomiary, koszty opracowania dokumentacji
powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca uzna ja za niezbedna), ubezpieczenia i inne koszty wynikajace
z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja
Przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy, nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu Umowy.

3. Wszelkie roboty, czynnosci, materialy i rozwigzania, nieopisane lub niewymienione w Dokumentacji
projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej,
zostaty przewidziane przez Wykonawcg na podstawie analizy Dokumentacji projektowej i zostaly ujete w
kwocie Wynagrodzenia i cenie ofertowej.

4. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczaltowym i obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego
odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oszacowanie ceny za Przedmiot Umowy.

5. Nieuwzglednienie jakichkolwiek kosztow, w tym wymienionych w § 3 ust. 2-4 Umowy przez Wykonawce w
zaoferowane] przez niego cenie nie bedzie stanowi¢ podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym.

§4
Warunki platno$ci

1. Rozliczenie za prawidtowo wykonany Przedmiot Umowy nastapi na podstawie faktur czesciowych i faktury
koncowej wystawionych przez Wykonawce.

2. Faktury czg¢$ciowe wystawiane beda po zakonczeniu kazdych kolejnych dwoch miesiecy kalendarzowych
rozumianych jako okresy rozliczeniowe (przyjmuje si¢, ze pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna si¢ od
dnia zawarcia Umowy, a uptywa z koncem drugiego kolejnego petnego miesigca kalendarzowego), w oparciu
o kazdorazowo sporzadzony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru protokot zaawansowania prac za dany
okres rozliczeniowy, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, w ktorym be¢da wyszczegdlnione
wydzielone elementy Przedmiotu Umowy (z podzialem na branze w oparciu 0 Harmonogram rzeczowo
finansowy), wykonane do dnia zakonczenia okresu rozliczeniowego.

3. Laczna warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 85 % Wynagrodzenia umownego.

4. Podstawg wystawienia faktury czeSciowej beda:

1) protokél zaawansowania robot zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego bez uwag w
terminie do 7 dni roboczych od daty zloZzenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o dokonanie odbioru
czesciowego, przy czym protokot zaawansowania robot nie wigze si¢ z dokonaniem odbioru czesciowego,
lecz jest jedynie potwierdzeniem stanu zaawansowania robot,

2) protokoly i dokumentacja fotograficzna w tym wykonania robét zanikajacych bez uwag zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych liczac 0d wykonania roboty zanikajacej,

3) oraz w przypadku wykonywania tych robot przez podwykonawce/ow, z ktorymi Wykonawca podpisat
umowe, na zawarcie ktérej Zamawiajacy wyrazit zgode, ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu
pisemnych o$wiadczen podwykonawcy/ow potwierdzajacych uregulowanie przez Wykonawce wszelkich
wymagalnych zobowigzan finansowych wzglgdem podwykonawcy/ow z tytulu wykonania robot,
stanowigcych podstawe do wystawienia danej faktury cze$ciowe;.

5. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie:
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1) koncowy protokol odbioru roboét bez uwag zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w

terminie do 7 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
stron Umowy,

2) dokumentacja powykonawcza, protokoly i dokumentacja fotograficzna w tym protokely wykonania
robét zanikajacych bez uwag zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych
liczac od wykonania roboty zanikajacej;

3) pozwolenie na uzytkowanie,

4) z zastrzezeniem ust. 7 ponizej, w przypadku wykonywania robdt stanowigcych Przedmiot Umowy przez
podwykonawce/6w  ztozenie  przez ~ Wykonawce — Zamawiajacemu  pisemnych  o$wiadczen
podwykonawcy/ow potwierdzajacych uregulowanie przez Wykonawce wszelkich wymagalnych
zobowigzan finansowych wzgledem podwykonawcy/6w oraz brak jakichkolwiek roszczen
podwykonawcy/ow wzgledem Wykonawcy z tytutu wszelkich wykonanych przez nich roboét bedacych
Przedmiotem Umowy, a w przypadku niewykonywania robdt przez podwykonawcow oswiadczenie
Wykonawcy potwierdzajace ten fakt,

5) oraz kosztorys powykonawczy.

6. Wyptata nalezno$ci wynikajacej z wystawionej przez Wykonawce faktury nastagpi w terminie do 30 dni od
dnia jej wystawienia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, pod warunkiem jej
dostarczenia do siedziby Zamawiajacego w terminie do 7 dni liczac od dnia jej wystawienia. Pozniejsze
dostarczenie faktury moze skutkowac¢ odpowiednim przesuni¢ciem terminu zaptaty. Termin zaptaty stanowi
dzien dokonania polecenia przelewu bankowego.

7. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawce czeSci naleznosci podwykonawcow wzgledem Wykonawcy z
tytulu wykonanych przez nich rob6t na poczet zabezpieczenia roszczen gwarancyjnych Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi przeszkody do zlozenia przez podwykonawcow
o$wiadczen, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 pkt. 3., ust. 5 pkt. 4. Umowy. W takim przypadku w o$§wiadczeniu
podwykonawcy/ow nalezy wskaza¢ kazdorazowo wysoko$¢ kwoty zatrzymanej przez Wykonawce tytulem
zabezpieczenia jego roszczen.

8. Strony postanawiaja, ze w razie stwierdzenia wad uniemozliwiajacych korzystanie z Przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem ptatnos¢ za te czg$¢ robot budowlanych nastgpi po ich usunieciu, na koszt
Wykonawcy, a jesli wad nie da si¢ usungé i nie bedg miaty wptywu na mozliwo$¢ uzytkowania Obiektu,
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie umniejszone proporcjonalnie do uszczerbku wywotanego wadami.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ nie dokonywac cesji wierzytelnoéci oraz innych jakichkolwiek praw, lub
obowiagzkéw wynikajacych z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci.

10.Cesja dokonana z naruszeniem ust. 9 jest niewazna.

11.Wykonawcy nie beda przystugiwaly jakiekolwiek roszczenia i zrzeka si¢ wyraznie wszystkich ewentualnych
roszczen przeciwko Zamawiajacemu z tytulu wszelkich pomylek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw lub
innych wad dokumentacji technicznej, w tym projektowej, a takze roszczen o wyptate jakichkolwiek
zwigkszonych kosztéw lub ptatno$ci w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, w
zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszym ustepie.

§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze korzysta¢ w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z podwykonawcoéw. Zgodnie z trescia
art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamowien publicznych ,,umowq o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej
o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sq ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢
zamowienia publicznego, zawartq miedzy wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcq a innym podmiotem
(podwykonawcq), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcq a
dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami”. \Wykonawca zrealizuje roboty budowlane
wskazane w ofercie dotyczace: .............. o wartosci wraz z podatkiem VAT ...................... korzystajac z
pomocy nastepujacych podwykonawcoOw: .............coevviiiinnnn..
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2. Wykonawca moze wykona¢ wilasnymi sitami czg¢$¢ robot wskazanych w ofercie dla podwykonawcy bez

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego, jedynie po uzyskaniu pisemnego pod rygorem niewazno$ci

catkowitego zrzeczenia si¢ ewentualnego roszczenia podwykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty powierzone podwykonawcom.

4. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcow na zasadach okreSlonych w art. 647
Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.).

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Przedmiotu Umowy, w tym zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
oraz uzyskac uprzednia zgode Zamawiajacego w nastgpujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wniosek wraz z projektem umowy z podwykonawca;

2) w terminie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy udzieli na pismie zgody na
zawarcie umowy albo podajac uzasadnienie — zglosi sprzeciw lub zastrzezenie do umowy;

3) zgloszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego do proponowanej
umowy bedzie rownoznaczne z odmowg udzielenia zgody;

4) w przypadku odmowy okreslonej w pkt. 3., Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z
podwykonawca w powyzszym trybie, uwzgledniajacy zastrzezenia 1 uwagi zgloszone przez
Zamawiajgcego.

6. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy, w terminic do 14 dni moze zglosi¢ pisemne =zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okre$lonych w Dokumentacji Projektowej lub ofercie Wykonawcy;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6.

8. Niezgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jesli jej
wartosc¢ jest wieksza niz 50.000,00 z1 netto.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6 powyzej, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

12. W razie otrzymania przez Zamawiajacego informacji, iz Wykonawca nie zaptacil podwykonawcom za
wykonane prace, Zamawiajacy bedzie mial prawo do powstrzymania si¢ z platnoscia wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okoliczno$ci. Cze$¢ zatrzymanego wynagrodzenia nie bedzie wyzsza niz
sporna kwota.

13.Przed wyptata wynagrodzenia Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenia podwykonawcow, iz
nalezno$ci zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy zostaly podwykonawcom zaptacone. W przypadku braku
wykonywania Umowy bez udzialu podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptata wynagrodzenia zlozy
o$wiadczenie w tym zakresie.

14 W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy, Strony
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postanawiaja, ze:

1) w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcow,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o przekazang kwote,

2) Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy,
dotyczacej rozliczen z podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw 0 dokonanych
ptatnosciach tj.; potwierdzenie przelewu, kwitariusz przyjgcia gotowki.

15. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) terminow realizacji,

3) wynagrodzenia i termindéw ptatnosci,

4) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy.

16.Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powoltywat
si¢, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkoéw udziatlu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywatl si¢ w trakcie postgpowania o

udzielenie zaméwienia.

17.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca, w terminie do 3 dni na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie,

o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty

potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

18.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci
zamoéwienia podwykonawcy.

19.Zamawiajacy zada, aby przed przystagpieniem do wykonania zamdowienia Wykonawca, o ile sa juz znane, podat
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

20.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo

i ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

21.Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia zgdania dokonania bezposredniej ptatnosci lub
uzyskania informacji o uchyleniu si¢ przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce od
obowigzku zaptaty, zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub 0 ww.
informacji oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy wezwania.

22.Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 21, zawierajace szczegdlowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych i dostaw realizowanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okoliczno$ci majgcych wpltyw na t¢ wymagalnoseé.

23.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 21, podwazajacych zasadnosc¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

24.7Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania lub informacji, o ktorych mowa w ust. 21, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbior robét (dostaw, ustug), a Wykonawca nie ztozy w trybie oraz w terminie okreslonym w ust.
19, uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.

25.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 21 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zglosi
uwag o ktorych mowa w ust. 21, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
platnosci.

26.Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 21 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli
Wykonaweca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 21, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej platnosci.

27.Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢
z oryginalem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

28.Bezposrednia platno§¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wylacznie
naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw (ustug).

29.Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania platnoSci bezposredniej za uzasadniona i po wyczerpaniu trybu zglaszania i
rozpatrywania uwag Wykonawcy, o ktérym mowa powyze;j.

30.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu platnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych, dostaw, ustug jest ograniczona wylacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych (dostaw, ustug), wynikajacej z przedmiotowej
Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi
okreslonymi umowa o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi okre§lonymi Umowa, Zamawiajacy
wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okre§lonych Umowa.

31.W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatno$ci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zalaczy
do wystawianej faktury o$wiadczenia podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow potwierdzajace te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury Wykonawcy zostanie wyplacona przez Zamawiajacego do
Wykonawcy.

32.Rownowartos¢ kwoty zaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozonej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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33.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z protokotami zaawansowania robot i wystawiong fakturg

dokumentow dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow w terminie 3 dni pod rygorem uznania tego faktu za informacj¢, ze Wykonawca
uchyla si¢ od obowiazku zaptaty. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w Umowie w zakresie podwykonawstwa, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

34.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) wraz
z wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezposredniej zaptaty.

35.Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio rowniez do zmian umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki realizacji Przedmiotu Umowy

1. Realizacja Przedmiotu Umowy odbywaé si¢ bedzie czgsciowo w czynnym, dziatajacym podmiocie
leczniczym, gdzie przebywaja na pobyt catodobowy lub w trybie dziennym pacjenci, w tym osoby starsze,
niepelnosprawne ruchowo w réznym zakresie. Na jego terenie poruszac si¢ beda m.in. samochody transportu
sanitarnego, dostawcy zywnosci i innego rodzaju dostawcy, odbiorcy $mieci, rodziny pacjentdow i pacjenci. Do
obowiazkéw Wykonawcy nalezy uwzglednienie powyzszych okolicznosci podczas planowania zabezpieczen
na czas wykonywania Przedmiotu Umowy i zapewnienie cigglosci pracy Obiektu bez utrudnien, w sposob
gwarantujacy zgodno$¢ z przepisami prawa, w szczegolnosci w zakresie wymogow sanitarnych i dotyczacych
prowadzenia dziatalnosci lecznicze;.

2. Realizacja Przedmiotu Umowy odbywa si¢ dwuetapowo:

1) Budowa Obiektu — Budynek A1,
2) przebudowa Obiektu — Budynek A2 i remont Budynku B.

3. Przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego nastapi najpozniej w ciggu 7 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy. Przekazanie placu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzgdzonego pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

4. Przed przystapieniem do przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ oswiadczenia
kierownika budowy o podjeciu obowigzkow wraz z wymaganymi prawem dokumentami do zgloszenia
rozpoczecia robot.

5. Od dnia przejecia placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstale w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych od przekazania placu budowy wyznaczy¢ jego granice
i zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem 0so6b nieupowaznionych.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i przepisow
przeciwpozarowych, a takze odpowiedzialny jest za zapewnienie swoim pracownikom wiasciwej odziezy
ochronnegj.

8. Wykonawca oswiadcza, ze wszyscy jego pracownicy posiadajg uprawnienia do wykonywania powierzonych
im prac, jezeli przepisy prawa wymagaja takich uprawnien.

9. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody odniesione przez osoby trzecie w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy, w tym robdt budowlanych, na skutek jego dziatan lub zaniechan lub na skutek dziatan lub
zaniechan podmiotow/osob, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody spowodowane przez osoby, ktorymi postuguje si¢ przy wykonywaniu
Umowy, jak za dziatania lub zaniechania wiasne.

10.Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za bezposrednie otoczenie miejsca wykonywania Przedmiotu
Umowy, w tym robét i za szkody spowodowane przez niego lub jego podwykonawcow przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy lub czynno$ci z tym zwigzanych.

11.Wykonawca po =zakonczeniu robdt zobowigzany jest uporzadkowaé¢ plac budowy i przekazaé go
Zamawiajacemu przy podpisaniu protokotu odbioru koncowego.
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12. Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnie obowigzujacego, w tym

prawa miejscowego, z zakresu ochrony $rodowiska.

13.Naruszenie wymogu okre$lonego w ust. 12 skutkowac bedzie:

1) obowiazkiem przywrocenia stanu Srodowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt Wykonawcy,
2) uprawnieniem do czesciowego lub catkowitego odstapienia od Umowy.

14.W przypadku, gdy konsekwencja realizacji Przedmiotu Umowy begdzie powstanie odpadow, Wykonawca
postgpowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w szczegdlnosci
postugiwac si¢ bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami speiniajacymi warunki okreslone ww.
ustawa. Wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacja odpadow ponosi Wykonawca.

15.Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby $wiadczace prace w imieniu Wykonawcy w ramach realizacji
Umowy sa ubezpieczone, w szczegélnosci w zakresie ubezpieczenia wypadkowego, posiadaja aktualne
orzeczenia lekarskie potwierdzajace brak przeciwwskazan do wykonywania prac na zajmowanym stanowisku,
w tym do prac na wysoko$ci, aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, §wiadomos¢
zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrozen, kwalifikacje
wymagane przepisami prawa dla prac lub obstugi urzadzen wymagajacych posiadania kwalifikacji
dodatkowych.

16.Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia statego nadzoru nad prowadzonymi pracami osoby posiadajace;j
aktualne szkolenie okresowe bhp i ppoz dla 0sob kierujacych pracownikami.

17.Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci robot
budowlanych i towarzyszacych, planujac dzienny czas pracy co najmniej od godziny 7.00 do godz. 15.00, przy
czym oczekiwaniem Zamawiajgcego jest, aby Wykonawca wykonywat roboty do godz. 17.00. Zamawiajagcy
wyraza zgode na prowadzenie prac przed godz. 7.00 lub po godz. 17.00 jednak tylko prac cichych,
nieucigzliwych dla pacjentow. W razie watpliwosci decyzje w przedmiocie stwierdzenia ucigzliwos$ci prac i
mozliwosci ich prowadzenia przed godz. 7 lub po godz. 17 podejmuje Zamawiajacy. Prowadzenie prac w
niedziele i $wigta jest mozliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

18.Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy.

§7
Obowiazki Stron
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) przekazania placu budowy przy udziale Inwestora Zastepczego W terminie do 7 dni roboczych liczac od
zawarcia Umowy,
2) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, a w razie konieczno$ci nadzoru autorskiego,
4) uczestniczenia w odbiorach cze$ciowych oraz koncowym robot,
5) przystgpienia do czynnosci odbioru Przedmiotu Umowy,
6) zaptaty Wynagrodzenia za prawidtowo wykonany Przedmiot Umowy.
2. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) przejecia placu budowy w terminie do 7 dni roboczych liczac od zawarcia Umowy,
2) przystosowania miejsca robot dla biezacych robot;
3) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Dokumentacjg projektowa, ze specyfikacja istotnych
warunkéw zaméwienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;
4) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci;
5) ogrodzenia placu budowy ogrodzeniem typu petnego panelowego i zabezpieczenia placu budowy, mienia,
materialow 1 urzadzen oraz wykonanych robdt przed osobami nieupowaznionymi poprzez catodobowy
dozor;
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6) organizacji placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracownikow oraz miejsca gromadzenia

materiatow budowlanych i sprzetu;

7) zapewnienia przez okres realizacji robot klimatyzowanej 1 ogrzewanej sali narad dla 25 osob wyposazonej
w rzutnik multimedialny oraz meble biurowe;

8) zapewnienia przez okres realizacji robot klimatyzowanego i ogrzewanego biura skladajacego sie z 2
konteneréw dla Inspektorow nadzoru z bezposrednim dostgpem do wezta sanitarnego, wyposazonego w
meble biurowe;

9) pelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej budowy, a w szczegdlnosci wytyczenia granic dziatki i
budynku/budynkow oraz sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, niezbednej do uzyskania
wpisu do rejestru gruntow i budynkow;

10)sporzadzenia raportu odzwierciedlajacego istniejacy stan obiektow, budynkow, drog i wszystkich
elementow w bezposredniej blisko$ci miejsca placu budowy i przekazanie Zamawiajagcemu najpozniej w
dniu przejecia placu budowy;

11)dostarczenia projektu zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z cze$ci opisowej i
graficznej, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projektu organizacji budowy, ze
wskazaniem obszaru sktadowania, obszaru pracy i postoju maszyn oraz urzadzen budowlanych, biur
budowy i urzadzen socjalnych, ogrodzenia tymczasowego, doprowadzenia wszystkich mediow na cele
budowlane (elektryczno$¢, woda, kanalizacja) z zachowaniem wszelkich mozliwych $rodkow
zapobiegajacych uszkodzeniu sieci podziemnej podczas prowadzenia robot do catkowitego ich zakonczenia
i dokonania odbioru koncowego, w terminie do 14 dni od podpisania Umowy;

12)zapewnienia ochrony osob i mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy, w szczegolnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym;

13)ponoszenia odpowiedzialnosci za wszystkie prowadzone prace, zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy,
w tym usuwanie i naprawianie szkod, ktore powstaty w zwigzku z realizacja Umowy, wilacznie z gruntami i
obiektami sgsiadujgcymi z nieruchomoscia bedaca we wtadaniu Zamawiajacego i placem budowy;

14)zabezpieczenie i 0znakowanie prowadzonych robot i placu budowy, w tym umieszczenie na placu budowy
tablicy informacyjnej zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2019, poz. 1186
ze zm.), dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy,
do momentu przejecia placu budowy wraz z gruntami przez Zamawiajacego;

15)utrzymania porzadku na placu budowy i na terenie prowadzonych przez siebie robot;

16)wykonania Przedmiotu Umowy, biezacego usuwania wszelkich zbednych materiatow, odpadow, $mieci
oraz koncowego sprzagtniecia wnetrza budynkéw, placu budowy i wywozu odpadéw w sposob zgodny z
przepisami ustawy o odpadach oraz przepisami z zakresu ochrony srodowiska — po ukonczeniu kazdego z
dwoch etapow budowy;

17)utrzymania placu budowy i jego otoczenia w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych, przejgcie
wszelkich obowigzkoéw w zakresie zapewnienia i zabezpieczenia ruchu na budowie i wokdt budowy i
zapewnienie dojazdu do placu budowy oraz uzyskanie odpowiednich zezwolen w tym zakresie (w tym
zezwolen na zajecie pasa drogowego), zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego
wraz z widocznym 1 czytelnym oznakowaniem (dotyczy to takze komunikacji pieszej i kolowej terenow
przylegtych do placu budowy) i zapewnienie cigglego nadzoru nad oznakowaniem i ewentualnymi
wprowadzanymi zmianami w organizacji ruchu, a takze realizacja wszelkich obowiazkéw zwiazanych ze
zmiang organizacji ruchu w zwigzku z prowadzonymi robotami;
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18)bezwzglednego utrzymywania czystosci i porzadku na drogach dojazdowych do placu budowy oraz
porzadku w obrebie prowadzonych robot przez caly czas realizacji Przedmiotu Umowy, w tym (na wlasny
koszt i we wilasnym zakresie) niezwlocznego naprawiania wszelkich szkod, jakich Wykonawca, jego
dostawcy lub podwykonawcy dokona na drogach i chodnikach prowadzacych i znajdujacych si¢ na placu
budowy, a ktore nastapity w zwigzku z wykonaniem Umowy, a ponadto ponoszenia odpowiedzialnosci w
zakresie utrzymania czysto$ci i porzadku na placu budowy przed odpowiednimi stuzbami oraz (w
szczegolnosci) przed Policja, Straza Miejska i innymi sluzbami publicznymi, z zastrzezeniem, ze w
przypadku braku spelnienia tych obowigzkow przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zlecenia ich realizacji przez podmiot trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgodg;

19)przywrocenia do stanu poprzedniego prywatnych i publicznych drég, gruntow i urzadzen uzywanych w
trakcie realizacji Umowy (w tym takze gruntéw udostepnionych przez Zamawiajacego zgodnie z § 7 ust. 2
powyzej) oraz wywiazanie si¢ ze wszystkich innych wynikajacych z tego zobowiazan;

20)ponoszenia  wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem niezbednych prac zabezpieczajacych
infrastrukture energetyczna, telekomunikacyjna, wodno-kanalizacyjng i inng na hieruchomos$ci oraz na
obszarze oddzialywania budowy;

21)w przypadku istniejacego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego w obrebie wykonywanych robot,
usuniecia na wilasny koszt i wlasnym staraniem kolizji czynnych instalacji wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami oraz dokonanie likwidacji instalacji nieczynnych;

22)przekazania Inspektorowi Nadzoru stosownych atestow i gwarancji udzielonych przez dostawcow
materialow oraz atestow higienicznych;

23)przekazania Inspektorowi Nadzoru atestow, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, $wiadectw oceny
zgodnosci i aprobat technicznych, spetniajacych wymagania ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach
budowlanych oraz przepiséw dot. oceny zgodnosci;

24)w przypadku koniecznosci opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca przedtozy do pisemnej pod
rygorem niewaznosci akceptacji Inspektora Nadzoru projekty wykonawcze i warsztatowe przed
wykonaniem danego zakresu prac;

25)opracowania i przekazania w formie papierowej i elektronicznej Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy i odbioru robot, a w
szczegolnosci  dokumentacji powykonawczych dla kazdej z branz, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza, protokoty badan i sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw, dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek organéw wymaganych przepisami szczegélnymi, niezbedne
$wiadectwa kontroli jako$ci, o$§wiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w przepisach Prawa
budowlanego;

26)strzezenia mienia znajdujacego si¢ na placu budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji Przedmiotu
Umowy;

27)zapewnienia udziatu swojego przedstawiciela w odbiorach Przedmiotu Umowy;

28)powotania kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych, na ktorych beda cigzyly wszystkie
obowiazki wymienione w art. 22 ustawy o Prawo budowlane, prowadzenie dziennika budowy, ksigzki
obmiar6w oraz pozostatej dokumentacji budowy;

29)powotania koordynatora prac BHP, ktory w trybie ciagltym bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie
przepisow BHP w trakcie prowadzenia prac.

30)umozliwienia wstgpu na Plac Budowy pracownikom organdéw Nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustaws, a takze innym osobom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji Zadania
Inwestycyjnego;
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31)uzyskania na rzecz Zamawiajacego niezbgdnych zezwolen, uzgodnien, opinii i zatwierdzen dotyczacych

budowy (np. na przejsciowe wylaczenie z uzytku droég publicznych, na przylaczenie oraz potozenie
mediéw), dokonanie zgloszen wymaganych przepisami obowigzujacego prawa oraz doprowadzenie do
wszelkich urzgdowych odbioréw niezbgdnych w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego, wraz z
uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji wlasciwego organu o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu;

32)wypekiania zalecen urzgdowych wynikajacych ze zgloszen i pozwolenia na budowe;

33)dokonania wszelkich odbioréw, prob, badan, sprawdzef, uruchomien i rozruchow urzadzen, maszyn,
aparatow, instalacji itp. dostarczonych przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej Umowy;

34)przygotowania Obiektu i nieruchomosci bedacej we wiadaniu Zamawiajacego do odbioréw, w
szczegblnosci jego posprzatanie zgodnie z ponizszymi wymaganiami: obustronnie umyte 0kna,
przeszklenia i ramy, umyte konstrukcje stalowe oraz elementy wiszace (w tym os$wietlenie, instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne, agregaty grzewcze), umyta elewacja budynku, umyte i czyste wszelkie
elementy wewnetrzne i urzadzenia zamieszczone w budynku w szczegdlnos$ci: posadzki, drzwi, schody,
balustrady, toalety, kuchnie, szatnie, serwisy, armatura tazienkowa, Scianki dzialowe, opréznione kontenery
na $mieci, teren zewnetrzny posprzatany, wolny od $mieci, w szczego6lnosci pobudowlanych (wszelkie
$mieci winny by¢ usunigte poza teren nieruchomosci i zagospodarowane przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa), teren zewng¢trzny uporzadkowany; w przypadku niewykonania obowigzku
przewidzianego w niniejszym podpunkcie Obiekt bedzie uznawany za niezdatny do odbioru koncowego;

35)usunigcia wszelkich wad i usterek lub pomini¢¢ w realizowanych Robotach Budowlanych, stwierdzonych
w czasie odbiorow cze$ciowych i koncowego, a nastepnie wezwania Zamawiajacego do wykonania
ponownego odbioru;

36)uczestniczenia w corocznych przegladach w okresie gwarancji, zwotywanych przez Zamawiajacego do
konca okresu gwarancji,

37)zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i elementow robot wykonywanych przez Zamawiajacego w trakcie
realizacji Umowy;

38)wykonywania w okresie gwarancji w ramach oferowanej ceny serwisoéw, konserwacji i przegladow
gwarancyjnych oraz okresowych obiektow budowalnych (przynajmniej raz na 12 miesigcy oraz zgodnie w
zaleceniami producentéw i podwykonawcoéw) zgodnie z przepisami w tym zakresie z uwzglednieniem
kosztow materiatow i czgéci eksploatacyjnych. Minimalny wykaz czynno$ci zostal przedstawiony w
Zataczniku nr 6 do Umowy;

39)organizacji narad koordynacyjnych na placu budowy, minimum 1 raz w tygodniu oraz w razie potrzeby, a
takze na zadanie Zamawiajacego;

40)doboru i montazu baterii mocy biernej po oddaniu Obiektu Przedmiotu Umowy do uzytkowaniu u
wykonaniu niezb¢dnych pomiarow sieci elektrycznej;

41)wykonanie tymczasowych przytaczy mediow i ponoszenie ich kosztow;

42)0opracowania scenariusza pozarowego z matrycg sterowan oraz wykonanie Instrukcji Pozarowej Obiektu
wraz z wyposazeniem Obiektu w sprzet przeciw pozarowy;

43)ponoszenia wszelkich kosztow zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym kosztéw poboru
mediow, wody, gazu, pradu, kanalizacji na podstawie wltasnych umoéw zawartych z gestorami sieci, a W
przypadku wykonywania prac na terenie budynku Zamawiajacego — uiszczania na rzecz Zamawiajacego z
tego tytulu naleznos$ci w wysokosci stanowigcej roznicg pomiedzy optatami naliczonymi $rednio w okresie
ostatnich 12 miesigcy, a naliczanymi od chwili rozpoczecia prac przez Wykonawce do ich zakonczenia.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepisOw i zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przepisow przeciwpozarowych, w szczegolnosci przez swoj personel oraz swoich podwykonawcow
swiadczgcych prace na terenie miejsca, w ktorym realizowany jest Przedmiot Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest, aby na catym terenie Zamawiajacego a w szczegolnosci na placu budowy i w
jego bezposrednim otoczeniu, osoby wykonujgce czynnosci dotyczgce realizacji Przedmiotu Umowy nie pality
papierosow (w tym elektronicznych) i nie spozywaty alkoholu ani §rodkéw odurzajacych.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze jego pracownicy $wiadczacy pracg na terenie miejsca, w ktorym realizowany
jest Przedmiot Umowy beda wyposazeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze spetniajgce
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wymagania Polskich Norm oraz w s$rodki ochron indywidualnych adekwatne do wystepujacych zagrozen i
spetniajace wymagania dotyczace oceny zgodnosci.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze jego pracownicy przed rozpoczeciem pracy, zostang zapoznani z
zagrozeniami dla zdrowia i Zycia wystgpujacymi u Zamawiajacego w zakresie zagrozen mogacych mieé
wplyw na pracownikéw Wykonawcy.

7. Do wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji robét Wykonawca zatrudni personel wymieniony w
zalagczonym do oferty wykazie lub inny personel zaaprobowany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaaprobuje kazde proponowane zastgpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne
kwalifikacje 1 doswiadczenie proponowanego personelu beda takie same lub wyzsze niz personelu
wymienionego w wykazie.

8. Wykonawca w ciagu 7 dni od daty zawarcia Umowy dostarczy os$wiadczenie o przyjeciu obowigzkow
kierownika budowy oraz uzyska akceptacj¢ Inspektora Nadzoru dla opracowanego planu BIOZ.

9. Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na placu budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za niewykonanie badZ nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnosé odszkodowawceza.

10.Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepisow i zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przepisOw przeciwpozarowych, w szczegoélnosci przez swoj personel oraz swoich podwykonawcow
$wiadczacych prace na Terenie Budowy oraz w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.

11.Funkcji koordynatora ds. BHP nie moze pehi¢ Kierownik budowy Wykonawcy.

12.Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji wnioskow/uwag Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru w
zakresie spetnienia innych wymagan dot. bhp i ppoz., gdyby takie powstaly w trakcie wspolpracy Stron.

13.Koordynator ds. BHP, o ktérym mowa w ust. 11, w ciggu 7 dni od zawarcia Umowy okresli na pis$mie zasady
wspotdziatania w przypadku wystapienia zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw Wykonawcy i o0sob
trzecich (w tym pacjentéw niepetnosprawnych ruchowo) i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru.

14 Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania podczas realizacji Robdt Budowlanych objetych Umowa
wylacznie wyrobow, sprzetow, urzadzen i materiatdbw nowych, w pierwszym gatunku, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie w podmiotach leczniczych, a wyroby i materiaty te oraz technologia wykonania
zgodne beda w szczeg6lnosci z ustawa Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych, Polskimi
Normami (i/lub innymi normami, o ile obowigzek zapewnienia zgodno$ci z nimi, jest warunkiem
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskigj), jak
rowniez posiada¢ beda stosowne atesty higieniczne.

15.Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do realizacji Przedmiotu Umowy
zostang przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego, po uzyskaniu
opinii projektanta z niezb¢dnym 7 — dniowym wyprzedzeniem, a ich zabudowanie nastapi wylacznie po
uzyskaniu pisemnej pod rygorem niewaznosci akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajacego.

16.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé¢ dokumenty budowy w rodzaju i formie
zgodnej z art. 3 pkt 13, 14 i art. 46 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019, poz. 1186 ze zm.), w szczegolnosci:
1) Dziennik Budowy;

2) projekt budowlany i pozwolenie na budowe;

3) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania robot budowlanych;
4) protokoty odbiorow robot;

5) protokoly zaawansowania prac;

6) dokumentacje powykonawczg.

17.Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja techniczng w tym z Dokumentacja projektowa i
uznaje ja za kompletna, prawidtowo sporzadzong (tj. nie posiadajacg zadnych wad uniemozliwiajacych lub
utrudniajgcych terminowe wykonanie Umowy) i wystarczajaca do realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca
ponosi ryzyko i koszty ewentualnych pomylek, niedoktadnosci, btedow, brakéw i innych wad w odebranej
dokumentacji technicznej, w tym w projektowej, uniemozliwiajacych terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy.
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18.Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezb¢dnych zgod administracyjnych, pozwolen, zezwolen, opinii,

uzgodnien i1 decyzji wymaganych obowigzujagcymi przepisami prawa, koniecznych do prawidlowego i
terminowego wykonywania Przedmiotu Umowy, jezeli konieczno$¢ ich uzyskania spowodowana bedzie
ujawnionymi w toku realizacji Przedmiotu Umowy wadami odebranej Dokumentacji projektowej. Niezaleznie
od obowigzkéw wskazanych w zdaniu poprzednim, Wykonawca (dzialajac na podstawie stosownych
petnomocnictw udzielonych przez Zamawiajacego):

1) wystapi do gestorow sieci i wykona zakres wynikajacy z warunkdéw przylaczeniowych i umow
przytaczeniowych oraz poniesie koszty wykonania przylaczy wraz z optatami,

2) wystapi z zawiadomieniami do wlasciwych organow Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowej
Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy Obiektu i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania, w rezultacie
ktorych, wymienione organy nie zglosza sprzeciwu lub uwag, co do zgodnosci wykonania Obiektu z
projektem budowlanym i na ich podstawie;

3) wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajacego ostateczng i prawomocng decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie Obiektu.

19.Wykonawca zobowiazany jest aktualizowac i przedtuza¢ terminy obowigzywania wszelkich niezbednych
dokumentow takich jak zaswiadczenia o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa i innych
samorzadow i organizacji nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem ich waznosci.

20.Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w regularnych naradach koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.

21.Narady odbywac si¢ beda z czestotliwoscig przynamniej 1 raz na tydzien. Na zadanie Zamawiajacego lub

Inspektora Nadzoru, Wykonawca zorganizuje spotkania i narady dodatkowe i zapewni w nich udziat swoich

kompetentnych i upowaznionych przedstawicieli.

22.Narady beda prowadzone i protokolowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie protokotu beda dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

23.Wykonawca ma obowiazek zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do placu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda wykonywane.

24.Wykonawca zobowigzuje si¢ do skladania Inspektorowi Nadzoru miesigcznych, pisemnych raportéw z
przebiegu prac objetych Przedmiotem Umowy, w terminie do 5-go dnia nastepnego miesigca kalendarzowego.

Raport powinien zawiera¢, co najmniej zaawansowanie prac w odniesieniu do zaakceptowanego

harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykaz zdarzen losowych, dokumentacje fotograficzna, kopig

dziennika budowy za okres objety raportem, wykaz zagrozen dla realizacji Przedmiotu Umowy wraz z

propozycjami ich usunigcia, wykaz kart zatwierdzen materialowych sktadanych w danym okresie, liste

zatrudnionych 1 zatwierdzonych przez Zamawiajagcego w okresie objetym raportem podwykonawcow,
o$wiadczenia podwykonawcow o niezaleganiu Wykonawcy z wymagalnymi ptatno$ciami oraz o$wiadczenie

Wykonawcy o kompletnosci tej listy podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od dnia

zawarcia Umowy uzgodni¢ finalny wzor raportu z Inspektorem Nadzoru.

25.Pozostate obowigzki Wykonawcy:

1) sporzadzanie kart odbioru rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu i danych etapéw robot, do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru, ze wzorem zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru;

2) w przypadku istniejacego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego w obrebie wykonywania robot —
Wykonawca zobowigzany jest wlasnym kosztem i staraniem usung¢ kolizje czynnych instalacji wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i dokumentacjg oraz dokona¢ likwidacji instalacji nieczynnych;

3) wybrane zdemontowane materiaty rozliczy¢ lub protokolarnie zwrdci¢ Zamawiajagcemu;

4) wszystkie elementy metalowe jak np. grzejniki, rury, piece nalezy zdemontowac i zeztomowac a otrzymane
z tego tytulu $rodki pieniezne przekaza¢ na konto Zamawiajacego. Ponadto nalezy przekazaé
Zamawiajacemu dowody potwierdzajace faktyczna ilo$¢ przekazanych metalowych elementow na
ztomowisko;
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5) Wykonawca uwzgledni fakt, ze podczas realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy musi mie¢ mozliwos¢

montazu specjalistycznego wyposazenia (np. kriokomora zlokalizowana w piwnicy), mebli, urzgdzen przez
przedsigbiorce wytonionego w toku odrebnego postepowania przetargowego przez Zamawiajacego;

6) zorganizowanie i wykonanie procesu przeniesienia mebli i wyposazenia (w tym niektorych elementéw na
stale zamontowanych) z istniejacego Budynku A2 do nowo wybudowanego Budynku Al, tak by istniata
mozliwos$¢ bezpiecznego przeniesienia pacjentéw i personelu.

26.Wykonawca na biezaco przynajmniej raz na tydzien bedzie przekazywal Zamawiajacemu w formie
elektronicznej dokumentacj¢ fotograficzna, raport z wykonanych rob6t. Dokumentacja fotograficzna bgdzie
sktadac si¢ przynajmniej z 20 szt. zdjeé 0 min. parametrach: wymiar. 1024x768 rozdzielczo$¢ 300 dpi.

27.Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych w niniejszym paragrafie sa
uwzglednione w Wynagrodzeniu Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy.

§8
Przedstawiciele Stron
1. Zamawiajacy Wyznacza na przedstawiciela:

1) Przedstawiciel Zamawiajacego imi¢ i nazwisko: ....,nrtel....,e-mail: ..............
2) Inzynier Kontraktu imie i nazwisko: ....,nrtel....,e-mail: ..............
3) Inspektor Nadzoru — roboty budowalne imie i nazwisko: ....,nrtel....,e-mail: ..............
4) Inspektor Nadzoru — instalacje elektryczne imi¢ i nazwisko: ....,nrtel....,e-mail: ..............
5) Inspektor Nadzoru — instalacje sanitarne imie i nazwisko: ....,nrtel....,e-mail: ..............
6) Nadzor autorski imi¢ i nazwisko: ....,nrtel...., e-mail: ..............
2. Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidtowy przebieg prac:
1) Przedstawiciel Wykonawcy imie i nazwisko: ....,nrtel....,e-mail: ..............
2) Kierownik robot — roboty budowalne imi¢ i nazwisko: ....,nrtel....,e-mail: ..............
3) Kierownik robot — instalacje elektryczne imie i nazwisko: ....,nrtel....,e-mail: ..............
4) Kierownik robot — instalacje sanitarne imie¢ i nazwisko: ....,nrtel...., e-mail: ..............

3. Zamawiajgcy ma prawo kontroli i zglaszania uwag do wykonywanych prac.

4. Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego uwzglednienia zgloszonych przez Zamawiajacego uwag, o
ktérych mowa w ust. 3, z zastrzezeniem ust. 5 w zakresie wykonywanych prac.

5. W przypadku nieuwzglednienia uwag Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany
jest w terminie dwoch dni od zgloszenia uwag przez Zamawiajacego do pisemnego uzasadnienia i
poinformowania Zamawiajacego o ich nieuwzglednieniu.

§9
Gwarancja

1. Przed dokonaniem odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej
gwarancji jako$ci (dokument gwarancyjny) na wykonany Przedmiot Umowy, w szczegolnosci na zastosowane
materiaty, zamontowane urzadzenia i sprzet oraz wykonane roboty budowlane i montazowe.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ............. (zostanie wpisany okres gwarancji zawarty w ofercie)
miesigcy gwarancji jakosci, liczac od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego bez uwag.

3. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wykonany Przedmiot Umowy, w
szczegblnosci za wykonane roboty budowlane, montazowe i zastosowane materiaty, dodatkowo Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wady powstale z przyczyn w nich tkwigcych.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania W ramach Wynagrodzenia wskazanego w
Umowie (bez dodatkowego wynagrodzenia) usterek i wad w terminach ustalonych kazdorazowo z
Zamawiajacym z zachowaniem technologicznych wymogdéw, nie dluzszych jednak niz 14 dni od dnia ich
zgloszenia lub w innym terminie ustalonym pisemnie pod rygorem niewaznos$ci przez Strony. Powyzszy
termin nie dotyczy tzw. przypadkow naglych, wymagajacych natychmiastowego usunig¢cia wady lub usterki,
W szczegodlnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody. W takich przypadkach Zamawiajacy moze
zazada¢ od Wykonawcy natychmiastowego usuni¢cia wady lub usterki, a jezeli Wykonawca odmoéwi badz
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o$wiadczy, ze nie jest w stanie usuna¢ ich natychmiast, lub tez nie usunie ich niezwlocznie, Zamawiajacy

moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajgc Wykonawce
powstalymi z tego tytutu kosztami lub szkodami, i w takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci zadnych praw
wynikajacych z gwarancji jakosci i rgkojmi.

5. O wykryciu usterek i wad przez Zamawiajacego w okresie gwarancji jako$ci, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce e-mailem na adres lub na pis$mie wzywajgc go do usunigcia usterek.

6. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w ustalonym z Zamawiajagcym terminie, wady usunie

Zamawiajacy, w szczegolnosci przy wykorzystaniu podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy,
obciazajac pelnymi kosztami ich usunigcia Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Wykonawca udziela rekojmi na poszczegdlne $wiadczenia, jak i na cato$¢ Przedmiotu Umowy, w tym robot
budowlanych. Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie ........ (zostanie wpisany okres gwarancji
zawarty w ofercie) miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

§10
Kary umowne
1. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie Przedmiotu
Umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku niezrealizowania ktoregokolwiek z punktow wynikajacych z Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego sktadajacych si¢ na dany okres rozliczeniowy, w rozumieniu § 4 ust.2 Umowy, w terminie do
dnia zakonczenia danego okresu rozliczeniowego, — Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu karg umowng w
wysokosci 3 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opéznienia liczona od dnia nastepujacego po dniu
koncowym danego okresu rozliczeniowego;

2) w przypadku opoéznienia w wykonaniu catos$ci Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 5000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia;

3) w przypadku op6znienia w rozpoczeciu realizacji Przedmiotu Umowy (po terminie okreslonym w §7 ust. 2
lit. a), Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien opodZznienia;

4) w przypadku opdznienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji jakoSci, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci
2 500,00 zl, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, liczac od dnia, wyznaczonego do usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci;

5) w przypadku jezeli czynnoSci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — kara umowna w wysokosci 10 000,00 z1 za kazde naruszenie;

6) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym
dla cze¢sci Przedmiotu Umowy, ktora nie zostata wykonana lub zostata nienalezycie wykonana;

7) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 10% wartosci Wynagrodzenia
calkowitego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

8) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 10% Wynagrodzenia z § 3 ust. 1
Umowy;

9) w przypadku naruszenia ustalen w zakresie bhp lub ppoz., zawartych w § 6 lub 7 Umowy lub naruszenia
pozostalych obowiazkow Wykonawcy wynikajacych z Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu
kazdorazowo kar¢ umowng w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia
obowiazkéw;,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokoS$ci
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10 000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej

zmiany,

11) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie wynikajacym z § 5 ust. 9 Umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 000,00 zl za kazda nieprzedlozong kopi¢ umowy lub jej
zmiany;

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminéw zaptaty i wysokosci Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 10 000,00 zi za kazdy przypadek naruszenia;

13) za brak zaptaty lub nieterminowsg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 20 000,00 zt za kazde naruszenie;

14) w przypadku wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawcow niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego, kazdorazowo za kazdy dostrzezony przypadek Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg
umowng w wysokosci 10 000,00 zt;

15) w przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie terminu
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia;

16) w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 19 Umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 10 000,00 z1 za kazde stwierdzone naruszenie;

17) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w §13 Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu
kar¢ umowng w wysokosci 10 000,00 z1, za kazdy przypadek;

18) w przypadku nie dostarczenia ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 15.7 Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia, w terminach okreslonych w pkt. 15.7 Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia lub nie dostarczenie ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 15.7 Specyfikacji
Istotnych Warunkéow Zamoéwienia, W terminach kolejnych okreslonych przez Zamawiajacego, nie
krotszych niz 3 dni od dnia przestania wezwania droga elektroniczng, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
nie dostarczenia ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 15.7 Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamowienia.

3. Kary umowne potragcane begda z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy. W przypadku, gdy wysoko$¢ kar umownych przekroczy
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy lub na pisemny
wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy potraci kary z przyshugujacego wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
kompensaty wzajemnych naleznosci i zobowigzan (potrgcenie z wystawianej przez Wykonawce faktury za
prace bedace Przedmiotem Umowy). Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcanie kar umownych z
przystugujacego mu wynagrodzenia na podstawie kompensaty wzajemnych naleznos$ci i zobowiazan.

4. Naleznosci z tytulu kar umownych mogag zosta¢ potragcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w
szczegblnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego
warto$¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy poniost szkode przenoszaca wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych okreslonych w Umowie takze po
zakonczeniu wykonywania Przedmiotu Umowy, po odstapieniu przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy lub po
jakimkolwiek innym ustaniu Umowy.

7. Okolicznos$¢, ze Zamawiajacy nie poniost szkody wskutek zdarzen uzasadniajacych natozenie kar umownych,
w szczegbOlno$ci powstania opdznien po stronie Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty
zastrzezonych kar umownych.

8. Kary umowne sg kwotami brutto.
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. W przypadku nie zawinionych przez Wykonawce okoliczno$ci powodujacych opdznienie w realizacji
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od naliczania kar umownych.

§11
Wady Przedmiotu Umowy i Odstapienie od umowy

. W przypadku stwierdzenia wad nadajacych si¢ do usuniecia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy

odbioru robot i wyznaczenie terminu usunig¢cia wad. Po uptywie wyzej wymienionego terminu naliczane beda

kary umowne okreslone w § 10.

Strony ustalaja, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindow realizacji ktoregokolwiek z

punktow  Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego o co najmniej 30 dni kalendarzowych, wéowczas

Zamawiajacy bedzie mogl od Umowy odstapi¢ i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria)

w calosci lub W czgéci - wedlug uznania Zamawiajacego.

. W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usuni¢cia jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowanie

Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obnizenia

odpowiednio wynagrodzenia lub odstgpienia od Umowy w catosci lub w czeSci - wedlug uznania

Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie

Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze od Umowy odstgpi¢, w catosci lub w

czesci - wedlug uznania Zamawiajacego.

W przypadku opdznienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy dhuzszego niz 30 dni kalendarzowych w

wykonaniu Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez koniecznos$ci

wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania Umowy - w catoSci lub w czeéci - wedlug uznania

Zamawiajgcego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do ztozenia oswiadczenia o odstapieniu od Umowy w catosci lub w czesci

- wedlug uznania Zamawiajgcego, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu ktorejkolwiek z

ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia placu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami Umowy,
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajagcego lub nie rozpoczat rob6t w ustalonym
przez Strony terminie,

2) Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 7 dni, pomimo pisemnego wezwania do kontynuacji wykonania Przedmiotu Umowy,

3) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy bez
wczesniejszego uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego,

4) Wykonawca dopuscit do wykonywania czynnosci objetych Umowa przez podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, nie uzyskujac wczesniej zgody czy akceptacji Zamawiajacego,

5) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposéb niezgodny z Dokumentacjg projektowa, Wskazaniami
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru lub Umowg, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym dokumentami i bezskutecznego uptywu
wyznaczonego terminu,

6) W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy, w catosci lub
znacznej cze$ci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot przez Wykonawce, lub
nastgpi utrata zdolnos$ci do czynnos$ci prawnych albo ptynnosci finansowej Wykonawcy,

7) w przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego uzasadnionego wezwania do zaptaty od podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania zaptaty przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamowienie w catosci lub w czesci bez wiedzy lub zgody Zamawiajgcego,
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9) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie postawiony

w stan likwidaciji,

10) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z Umowg lub bez zachowania wymagane;j
staranno$ci, nie dostosowuje si¢ w wyznaczonym terminie do wezwania przestanego mu przez
Zamawiajacego z zadaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
co powaznie wptywa na wlasciwa i terminowg realizacj¢ Umowy,

11) jezeli Wykonawca nie wykona Umowy w okreslonym terminie lub naruszy inne istotne postanowienia
Umowy, w szczegodlnosci, je§li parametry wykonywanego Przedmiotu Umowy beda odbiegaé od
wymaganych przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia 1 mimo wezwania do
wykonania w wyznaczonym terminie lub zaprzestania naruszania postanowien Umowy do wezwania si¢
nie zastosuje,

12) jezeli wartos¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obciazyt Wykonawce, przekrocza kwote 20 %
Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

8. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w cze$ci, w przypadku, gdy
wszczeto postepowanie o ogloszenie upadtosci, postepowanie naprawcze lub w przypadku jej zasadniczej
reorganizacji (np.: poprzez podziat lub potaczenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny Wykonawcy w
stan likwidacji lub zostanie wydany nakaz zajg¢cia mienia albo rachunku bankowego Wykonawcy, czynigcym
watpliwym wykonanie zgodnie z jej postanowieniami.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cz¢sci Umowy do chwili odstapienia stosownie do postanowien zawartych w § 3 i 4 Umowy.

10.W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegotowa inwentaryzacje wykonanych robot, wedlug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
strony, z winy ktdrej nastapito odstagpienie od Umowy,

3) w terminie do 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz do 3 dni od odstgpienia od Umowy, zglosi Zamawiajacemu do
odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w terminie nie
dhluzszym niz 7 dni od dnia zgloszenia. Najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy,
Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W
przypadku nie wykonania tego obowiazku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt Wykonawcy.
Poniesione z tego tytulu koszty zostang potrgcone z Wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode lub zostang zaptacone przez Wykonawceg na wezwanie Zamawiajacego,

5) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia odstapienia, sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji robot w toku potwierdzony przez Inspektowa Nadzoru oraz zatwierdzony przez
Zamawiajacego, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

11.W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru
przerwanych i zinwentaryzowanych robot, ktore zostaty wykonane do dnia odstagpienia od Umowy.

12.Zamawiajacy sktadajac oswiadczenie o odstapieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w calosci (ex tunc), czy

w cze$ci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstapienia w czeéci niewykonanej (€X hunc) z momentem

ztozenia o§wiadczenia o odstapieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktorych sporzadzono i przekazano
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Wykonawcy protokoty odbioru Etapow realizacji Przedmiotu Umowy rozpoczyna si¢ bieg okresu rekojmi oraz
gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).

13.0Odstapienie musi zosta¢ dokonane na pisSmie pod rygorem niewaznosci i dor¢czone drugiej Stronie np. za

o

posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy z chwilg otrzymania
o$wiadczenia o odstapieniu. Chwilg otrzymania o§wiadczenia jest dzien dorgczenia listu poleconego lub
ztozenia pisma w siedzibie Wykonawcy. Oswiadczenia wystane listem poleconym uwaza si¢ za dorgczone
adresatowi jezeli zostato nadane listem poleconym na adres podany w rejestrze.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wartosci Umowy okres§lonej w § 3 ust. 1, na

KWOLE vevererenenenanerancenncnnens PLN, Wykonawca ztozy W formie ..........cccoevrriineneneneiinene e

najpozniej w dniu zawarcia Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z

tre$ci gwarancji musi w szczeg6lnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokoSci okreslonej w gwarancji
kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajace oswiadczenie, ze
zaistniaty okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy;

2) termin obowigzywania gwarancji,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

Zamawiajacy moze odmowi¢ przyjecia zabezpieczenia w formie gwarancji, jesli swymi zapisami nie spetnia

warunkow opisanych w ust. 2 powyzej i zgda¢ dostarczenia poprawnie przygotowanego dokumentu.

Zamawiajacy moze na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiang formy wniesionego zabezpieczenia pod

warunkiem zachowania ciggto$ci zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy okreslonego w wust. 1, w przypadku jego

niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego, zostanie dokonany w sposob nastepujacy:

1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany,

2) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen

Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym
usunigcia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowiazany zapewniC, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowalo moc
wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w najdtuzszym, okre§lonym Umowa, okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy
W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania waznej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia przekazania terenu
budowy do dnia dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie polisy, potwierdzonej za zgodno$¢ z
oryginatem, o ktoérej mowa w ust. 1 powyzej w terminie najpozniej w dniu zawarcia Umowy.
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3.

Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz warto$¢ Przedmiotu Umowy okreslonego w § 3 ust.1 tj.
.......... zl (slownie: ...... zlotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

. W terminie na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu

aktualng polis¢ wraz z potwierdzenie optacenia sktadki.
Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dowody dotrzymania
warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody oplacenia skladek. Brak obowiazujacej umowy

ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaplacenia naleznych sktadek w

jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do odstapienia od Umowy z winy
Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajacego o powyzszych okoliczno$ciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okre$lonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

Strony ustalaja nastepujacy zakres ubezpieczenia:

1) odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponizej:
odpowiedzialno$¢ cywilna 0osob objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu (damnum
emergens i lucrum cessans) wyrzadzone osobom trzecim lub innym osobom objetym ubezpieczeniem w
zwiazku z realizacja Umowy, w tym szkody wyrzadzone wskutek niedochowania nalezytej starannosci,
razacego niedbalstwa lub z winy umys$lnej;

2) odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrzadzone
osobom trzecim lub innym osobom objetym ubezpieczeniem w zwigzku z realizacja Umowy, za ktore
osoby ubezpieczone odpowiadaja na zasadzie ryzyka;

3) odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) powstate w
zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy

4) umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sadem wlasciwym dla dochodzenia roszczen
przez Zamawiajacego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane bgdzie polski sad powszechny.

§14

Odbior techniczny i koncowy robét
Po wykonaniu kazdego etapu lub czesci prac w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy okreslonego w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym kazdorazowo zostanie przeprowadzony odbior techniczny robot.
Ponizsze postanowienia dotycza zaré6wno odbioru czg¢$ciowego jak i odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.
Wykonawca sktada pisemny wniosek o dokonanie odbioru technicznego robot do Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna, Ze roboty zostaty zakonczone, w porozumieniu z Wykonawca, w terminie do
7 dni liczac od dnia otrzymania wniosku, o ktérych mowa w ust. 2 wyznaczy datg rozpoczgcia odbioru
technicznego robot. Wykonawca bedzie zgtaszat do odbioru przez Inspektora Nadzoru, roboty zanikowe z 3
dniowym wyprzedzeniem.
Inspektor Nadzoru wraz z uprawnionym przedstawicielem Zamawiajacego dokona odbioru technicznego
roboét i przygotuje wspolnie z Wykonawca protokdt z przyjecia robot, zawierajacy ewentualne uwagi, w
terminie do 7 dni liczac od daty rozpoczgcia odbioru technicznego robot.

. Po zakonczeniu czynnos$ci odbioru technicznego roboét i podpisaniu protokotu z technicznego przyjgcia robot

przez Strony Umowy, Wykonawca wystapi do wlasciwych instytucji w celu uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie Obiektu. Kopi¢ z potwierdzeniem ztozenia wniosku do wlasciwych instytucji nalezy przekazac¢

niezwlocznie Zamawiajgcemu.

Wykonawca razem z wnioskiem o dokonanie koncowego odbioru robot przekaze Inspektorowi Nadzoru w

dwoch egzemplarzach w formie papierowe;j i elektronicznej (tozsamej z papierowa):

1) dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacja, dokumentacja geodezyjna i fotograficzna,

2) deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, atesty na prefabrykaty, materiaty, wyroby i
urzadzenia,
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3) instrukcje obstugi budynku, eksploatacji i konserwacji (w jezyku polskim) umozliwiajace kontrole
instalacji technicznych, wyposazenia i urzadzen, ich funkcjonowania, naprawy i planowanych remontow,
4) o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robot budowlanych z dokumentacja przetargowa oraz
przepisami i obowigzujacymi polskimi normami,
5) ostateczne i bezwarunkowe pozwolenie na uzytkowanie Obiektu,
6) harmonogram przegladéw i serwiséw w okresie Gwarancji
oraz dostarczy kompletng Ksigzke Obiektu Budowlanego.

7. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna, ze uwagi wskazane w protokole z odbioru technicznego Robdt zostaty
uwzglednione, a ewentualne usterki i wady usunigte, oraz, ze wniosek, o ktorym mowa w ust. 6 jest
kompletny, w porozumieniu z Wykonawca, w terminie do 7 dni liczac od dnia otrzymania kompletnego
wniosku, wyznaczy dat¢ rozpoczecia odbioru koncowego robot.

8. Inspektor Nadzoru wraz z uprawnionym przedstawicielem Zamawiajacego dokona odbioru koncowego
robdt i sporzadzi protokdt koncowego odbioru robdt w terminie do 14 dni liczac od daty rozpoczecia
odbioru koncowego robot.

9. Szczegotowy opis wymagan dla danych odbiorow w tym wymaganych dokumentow okres§la Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét stanowigca element Dokumentacji projektowe;.

10.Bezusterkowy odbior prac wykonanych w ramach danego etapu lub jego czesci w ramach wykonywania
Przedmiotu Umowy okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowi warunek uznania ich
za wykonane, wystawienia faktury VAT za ich wykonanie oraz ptatnosci z tego tytuhu.

§ 15
Sposodb realizacji zamowienia

1. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu Umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), wszystkie osoby
wykonujace czynnosci W zakresie opisanym w przedmiarze robot polegajace na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019,
p0z.1040, ze zm.) bedg zatrudnione na umowe o prace. Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace nie
dotyczy kierownika robot.

2. Wykonawca w terminie do 15 dni, liczac od dnia zawarcia Umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych sposdb zatrudnienia oséb wskazanych w ust. 1, w
szczegolnosci:

1) zanonimizowanych uméw o prace (kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO), w szczeg6lnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw oraz wysokosci wynagrodzenia. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania), o§wiadczenia ww. 0sob, Ze sa zatrudnione na podstawie umowy o prace
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.),

2) wykaz pracownikéow obejmujacy imi¢ i nazwisko zatrudnionych na podstawie umowy o prace
wykonujacych czynnosci opisanych w przedmiarze prac polegajace na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy pracy (t.j.Dz.U. 2019, poz.1040
ze zm.) — Zatacznik nr 4 do Umowy.

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane w ust. 2 dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia.

5. W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku zatrudniania osob wykonujacych czynno$ci
opisane w przedmiarze robot na umowe¢ o pracg, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary
umownej Zamawiajgcemu, w wysokosci 5 000 zt za kazde naruszenie.

6. W przypadku nie przedstawienia informacji w terminach, lub przedstawienie informacji niekompletnych o
ktorych mowa w ust. 2 i 4 Wykonawca kazdorazowo placi¢ bedzie kare w wysokosci 2 000,00 PLN.

7. W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w ust. 2 i 4 lub zmiany sposobu
zatrudnienia oséb, Zamawiajacy ma prawo od Umowy odstapi¢ i naliczy¢ dodatkowo kary umowne wskazane
w ust. 516 Umowy.

8. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest zastapienie ww.
osoby lub oso6b innymi osobami lub osoba pod warunkiem, Ze spelnione zostang wszystkie powyzsze
wymagania.

9. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo zapisy zobowiazujace
podwykonawcdéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osob, wykonujacych czynno$ci
wskazane w ust.1.

§ 16
Zmiany Umowy
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian postanowien Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany Wynagrodzenia umownego Wykonawcy moze ulec zmianie w nast¢pujacych warunkach:

a) W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r., 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

1.1)W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt.1a Wykonawca sktada w terminie 30
dni od wejscia w zycie zmiany wysoko$ci stawki podatku od towaréw i ustug pisemny wniosek o
zmiang umowy o zaméwienie publiczne, w ktorym musi wykaza¢ rzeczywisty wplyw zmiany stawki
podatku na zwigkszenie kosztow realizacji Umowy, przedstawiajac w tym szczegdtowe wyliczenia i
zaleznosci miedzy zmiang stawki podatku od towardéw i ustug a wzrostem kosztow realizacji
Umowy. Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat
rzeczywisty wplyw zmian na wzrost kosztow realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych
dokumentow 1 obliczen Strony przystepuja do negocjacji w zakresie zwigkszenia wynagrodzenia
umownego brutto, w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie
przepisdw zmieniajacych stawki podatku od towaréw i ustug, przy czym wynagrodzenie umowne
netto pozostanie bez zmian. Wowczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cze$¢ prac
wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast warto$¢
wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

1.2)W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt.1b Wykonawca w terminie 30 dni od
wejs$cia w zycie zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktada pisemny wniosek o
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2)

3)

zmian¢ umowy o zamowienie publiczne, w ktorym musi wykaza¢ rzeczywisty wplyw zmiany
minimalnego wynagrodzenia na zwigkszenie kosztow realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym
szczegOtowe wyliczenia i zalezno$ci migdzy zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia a
wzrostem kosztow realizacji Umowy. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty
realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikow Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg. Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia zlozenia
wniosku ocenia czy Wykonawca wykazal rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztow realizacji
Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen Strony przystepuja do negocjacji w
zakresie zwickszenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie platnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace.

1.3)W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt.lc lub d Wykonawca sklada w

terminie 30 dni od wejscia w Zycie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne, pisemny wniosek o zmian¢ umowy o zamowienie publiczne, w ktorym musi wykazac
rzeczywisty wplyw zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, na
zwigkszenie kosztow realizacji Umowy, przedstawiajac w tym szczegdlowe wyliczenia i zaleznosci
miedzy zmiang zasad przyznawania a wzrostem kosztow realizacji Umowy. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt.1c. Zamawiajacy w terminie 10 dni
od dnia zlozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazal rzeczywisty wplyw zmian w zakresie
podlegania lub zmian wysokosci sktadek na wzrost kosztow realizacji Umowy. Po ocenie
dostarczonych dokumentéw i obliczen Strony przystgpuja do negocjacji w zakresie zwickszenia
wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejéciu w zycie zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

1.4)Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktorych mowa w ust 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 wyznacza

niezwlocznie date podpisania aneksu do Umowy.

1.5)Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, na koszty wykonania

zamowienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajacego

zmiana wielkosci zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacjach, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w

chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ niezrealizowania pelnego zakresu
Przedmiotu Umowy wraz z odpowiednim zmniejszeniem Wynagrodzenia umownego.
zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy w sytuacjach wystapienia:

a)

b)

warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie zamodwien/robot budowlanych
zgodnie z technologig ich wykonania - przedtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy o liczbe
dni, w ktorych niemozliwa byta realizacja Przedmiotu Umowy,

warunkow atmosferycznych, w szczegdlnosci: kleski zywiotowe; wystapienie nietypowych dla
klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych; szczegolnie
niesprzyjajacych np. gradobicia, traby powietrzne, opady deszczu, niskie lub wysokie temperatury
powietrza; zjawiska niestandardowe w klimacie polskim przedluzenie terminu realizacji przedmiotu
umowy o liczbe dni, w ktérych niemozliwa byta realizacja Przedmiotu Umowy,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia podstawowego na skutek koniecznos$ci wykonania
zamowien lub robot dodatkowych, ktorych wykonanie jest niezbgdne dla prawidlowego wykonania
oraz zakonczenia podstawowego Przedmiotu Umowy wraz ze wszystkimi konsekwencjami
wystepujacymi w zwigzku z przedtuzeniem tego terminu,
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4)

d)

e)

9)

h)

)

K)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia podstawowego na skutek koniecznosci wykonania
zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych wraz ze
wszystkimi konsekwencjami wystgpujacymi w zwiazku z przedhuzeniem tego terminu;

zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje koniecznosé
dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw, ktore nastapity w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy;

Zmiany bedace nastepstwem dzialan lub zaniechania dzialan Zamawiajacego lub nieotrzymanie
stosownych decyzji od innych organdéw publicznych;

wskutek wystgpienia okolicznosci niezaleznych od stron Umowy zwigzanych z konieczno$cig
zmiany okresu realizacji Umowy,

wystgpienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynnos$ci, do
ktorych Wykonawca byt zobowigzany — przedtuzenie termindw realizacji Umowy o0 czas konieczny
na usuniecie awarii i podjecie realizacji zamowienia zgodnie ze standardami okreslonymi w SIWZ,
przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami — przedtuzenie terminow realizacji Umowy o0 czas, na
ktory wstrzymano prace na obiekcie zgodnie z zasadami wynikajagcymi z ustawy o ochronie
zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami,

wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury technicznej lub obiektami
budowlanymi — przedtuzenie terminéw realizacji przedmiotu umowy o liczb¢ dni, w ktorych
niemozliwa byla realizacja Przedmiotu Umowy,

udokumentowanych dzialan osob, podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub
organow wiladzy publicznej, ktore spowodujg przerwanie realizacji zamoéwienia w catosci badz w
istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania osob, podmiotow trzecich lub organéw wiadzy
publicznej wptywaja na mozliwo$¢ wykonywania istotnej czgsci lub catosci zamowienia
podstawowego — odpowiednia, odpowiadajaca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub terminow
realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

lezacej po stronie Zamawiajgcego zwloki w przekazaniu Wykonawcy placu budowy - zmiana
termindéw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwloki, w przypadku, gdy zwloka ta dotyczy czesci placu
budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci Przedmiotu Umowy — odpowiednia zmiana
terminéw dotyczy wytacznie czesci na ktora wpltyw ma zwiloka,

zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia, zmiana parametréw realizowanego Przedmiotu Umowy:

a)

b)

d)

zmiany technologiczne, w szczegolnosci: konieczno$¢ realizacji projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych, materialowych niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu badz ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

wystgpienie robot zamiennych - wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie odpowiednio o kwote
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, bez mozliwosci przekroczenia wysokosci Wynagrodzenia
umownego okreslonego w Umowie,

zmiany Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia do obrotu lub zaproponowania przez
Wykonawce nowego produktu, odpowiadajacemu produktowi bedacemu Przedmiotem Zamoéwienia,
pod warunkiem, ze nowy produkt spetnia minimum wszystkie wymagania produktu objetego oferta
w zakresie jego zgodnosci z SIWZ i nie powoduje zwigkszenia ceny ofertowej — co Wykonawca
powinien szczegdtowo udokumentowac.

zmiany Przedmiotu Umowy w przypadku zakonczenia produkcji zaoferowanych produktow lub
wycofanie ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Polski — pod warunkiem, ze nowy produkt
spelnia minimum wszystkie wymagania produktu objetego oferta w zakresie jego zgodno$ci z SIWZ
i nie powoduje zwigckszenia ceny ofertowej — cO0 Wykonawca powinien szczegdlowo
udokumentowac.

zmiany Przedmiotu Umowy w przypadku upadtosci badz likwidacji producenta, dystrybutora badz
gwaranta zaoferowanych produktéw — pod warunkiem, ze nowy produkt spelnia minimum wszystkie
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11.

12.

wymagania produktu objetego oferta w zakresie jego zgodnosci z SIWZ i nie powoduje zwigkszenia
ceny ofertowej — co Wykonawca powinien szczegétowo udokumentowac.

5) zmiana personelu realizujacego Przedmiot Umowy — zmiana os6b wskazanych w ofercie, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, na inne osoby pod warunkiem, ze nowe osoby bgda spetniaé
wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

6) zmiany beda korzystne dla Zamawiajacego i nie bgda:

a) wprowadzane warunki, ktore gdyby zostaly ujete w ramach procedury przetargowej udzielenia
zamoOwienia umozliwityby dopuszczenie innych ofert niz ta, ktora zostata pierwotnie dopuszczona,

b) modyfikowaly rownowagi ekonomicznej umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposob, ktory nie byt
przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamdwienia,

C) jezeli zmiany, nie sg istotne w rozumieniu w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Warunki dokonania zmiany:

Wykonawca ma obowigzek udokumentowacd zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiang Umowy, a

okreslonych w ust. 1, w formie Wystgpienia oraz udowodni¢ wplyw wystapienia poszczegdlnych

okoliczno$ci na wykonanie istotnej czesci badz catosci zamowienia w odniesieniu do obowigzujacego

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

W przypadku zmiany terminu lub terminéw realizacji Umowy dotyczacej zamowienia podstawowego,

Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia

odszkodowania z tego tytulu. Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny wylacznie za szkode, ktoéra moze

wyrzadzi¢ umyslnie.

§17

Wystapienia Wykonawcy
W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbiezno$ci pomig¢dzy
zatozeniami wynikajagcymi z dokumentow wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy a stanem faktycznym
zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych, pisemnie poinformowaé o tym Zamawiajgcego Wraz z
przedstawieniem propozycji dalszego postgpowania w formie Wystgpienia.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona jego
zatwierdzenia, badZ wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 2 dni uzupei, wyjasni lub
udokumentuje ewentualne niejasnosci.
Zatwierdzenie wystapienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciagnig¢cie zobowigzania obejmujgcego zakres
wskazany w zatwierdzonym Wystapieniu Wykonawcy nastgpuje z chwila zawarcia aneksu do Umowy lub
udzielenia odrgbnego zaméwienia, w trybie okreslonym przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§18
Polecenia Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji Przedmiotu Umowy, polecaé¢
dokonywanie zmian w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z
ponizszych polecen:

1) pomina¢ wskazane roboty,

2) wykona¢ roboty nieprzewidziane,

3) zmieni¢ okreslong Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym wykonania Przedmiotu Umowy

kolejnos¢ wykonania robot.

Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robot zostanie potwierdzona przez
Strony obustronnie na pi$mie.
Niezaleznie od polecenia, o ktorym mowa w ust.1 lit. b), Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego polecenia. Polecenie
ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu
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lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrgbnego zamowienia nastgpi
dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrgbnej umowy.

Wykonawca na polecenie Zamawiajacego przedlozy do akceptacji Zamawiajagcego wycene robot z
uwzglednieniem cen czynnikow produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztow
posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu i
transportu, kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD”
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okre§lonych w Katalogach
Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w
KNR, wg innych ogoélnie stosowanych katalogoéw lub nakladow wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego

W przypadku, gdy polecenie o ktorym mowa w ust. 1 powyzej bedzie miato istotny wplyw na wykonanie
Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
wykonania Przedmiotu Umowy, w formie aneksu Umowy pisemnie pod rygorem niewaznosci.

§19

Poufnos¢
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych Przedmiotu
Umowy, a w szczegolnosci danych finansowych i projektowych, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
oraz bezterminowo po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, iz postanowienie ust. 1 zawarte bedzie we wszystkich umowach zawieranych z
podwykonawcami lub osobami zaangazowanymi w wykonywanie Umowy.
Naruszenie postanowien ust. 1 i 2 moze w szczeg6Inosci stanowi¢ podstawe do odstgpienia Umowy.
Strony prowadzg wspolprace zwigzana z realizacjg Przedmiotu Umowy i w zwiazku z tym Zamawiajacy
udostepnia Wykonawcy informacje i materiaty dotyczace zakresu wspolpracy.
Korespondencja prowadzona miedzy Stronami w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz wszelkie
informacje 1 materialy uzyskane przez Wykonawce (jego personel lub podwykonawcoéw) odnoszace si¢ do
realizacji Umowy, mogg by¢ wykorzystane wytgcznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie zachowywa¢ zasady poufnosci w stosunku do wszystkich dokumentdéw, materiatow
1 opracowan wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiajacego uzyskanych w ramach realizacji Umowy i nie
bedzie udostepniat ich osobom trzecim w jakikolwiek sposob, w okresie prowadzonej wspolpracy oraz po jej
zakonczeniu.
Postanowienia o poufnosci wymienione powyzej nie beda stanowily przeszkody dla Wykonawcy
w ujawnieniu informacji, jezeli osoba dziatajaca w imieniu Zamawiajacego uzna, ze informacje moga by¢
ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowigzek ujawnienia takich informacji wynikat bedzie z
bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa.
W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania przez Wykonawcg, jego personel lub podwykonawcow,
w wyniku czego Zamawiajacy poniostby szkodg, Wykonawca ponosit begdzie petng odpowiedzialnosé
cywilnoprawna z tego tytutu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do ktorych uzyskat
dostep w toku realizacji Umowy, na zasadach okreslonych rozporzadzeniem 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych tylko i wylgcznie w celu realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrzadzone osobom trzecim szkody, ktére powstaly w zwigzku z
nienalezytym przetwarzaniem przez Wykonawce powierzonych przez Zamawiajacego danych osobowych.

§ 20
Media
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1. Wykonawca zapewni sobie dostgp do energii elektrycznej, wody i innych mediow niezbgdnych dla
wykonywania robot i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy. W
tym celu Wykonawca w razie konieczno$ci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. Koszty
korzystania z medidow, w tym zuzycia, obcigzaja Wykonawce.
2. Wykonawca begdzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami przedstawionymi
przez odpowiednie organy, gestorow sieci, dostawcow mediow inne wiasciwe jednostki organizacyjne.

§21
Szczegolowe regulacje dotyczace Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
w tym konsorcjum

1. Dla uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze w przypadku, gdy Umoweg zawarli z Zamawiajagcym
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia, do wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy zobowigzani sa wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarno$¢ dtuznikow).

2. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia winno
zabezpieczac roszczenia Zamawiajacego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
przez kazdego z Wykonawcow. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego z
Wykonawcow bedzie podstawa do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem skorzystania z
zabezpieczenia przez Zamawiajacego inny z Wykonawcdéw doprowadzi do nalezytego wykonania Umowy w
tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.

3. W przypadku, gdy Umowe zawra z Zamawiajacym Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamoOwienia:

1) umowa okres$lajaca wzajemne stosunki pomigdzy wykonawcami wspolnie ubiegajgcymi si¢ o udzielenie
zamowienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej
Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem,

2) umowa okreslajagca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspolnie ubiegajacymi si¢ o
udzielenie zamowienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac¢ jednoznacznie, ktory z Wykonawcow
bedzie pehit funkcje lidera konsorcjum,

3) umowa okreslajaca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspolnie ubiegajacymi si¢ o
udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, na konto ktorego z
Wykonawcow Zamawiajacy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku
konsorcjum wskazania dokonuje lider konsorcjum.

4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢é umocowany przez wszystkich Wykonawcow do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe umocowang do
reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia.

§ 22
Zasady porozumiewania si¢ stron Umowy
1. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz dotyczacych interpretowania

Umowy odbywac si¢ bedzie w drodze:
1) korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem na nastepujace adresy:

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:

Zaklad Opiekunczo — Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

61-044 Poznan, ul. Mogilenska 42

Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres:

Wszelkie pisma skierowane do Nadzoru autorskiego nalezy wysytaé¢ na adres:
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2) przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
swiadczeniu ustug droga elektroniczng (t.j. Dz.U. 2019, poz. 123 ze zm.)na adres e-mail:
Wykonawey:
Zamawiajgcego: e-mail: sekretariat@mogilenska.pl
Inspektora Nadzoru: ...
Nadzoru autorskiego: ...
W przypadku zmiany danych do korespondencji kazda ze Stron jest zobowigzana do poinformowania drugiej
Strony o zmianie danych, o ktorych mowa w ust. 1 Umowy, a w przypadku zaniechania realizacji tego
obowigzku, do czasu jego zrealizowania, dorgczenie korespondencji lub przekazanie informacji przy
wykorzystaniu dotychczasowych danych do korespondencji uwaza si¢ za skutecznie dokonane.

§23
Postanowienia koncowe

Strony ustalaja, ze w razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem Umowy w sprawie zamodwienia
publicznego Strony beda dazyty do polubownego rozstrzygnigcia powstatego sporu.
Wszelkie zmiany, uzupetnienia, odstgpienie, wypowiedzenie lub rozwigzanie Umowy na jakiejkolwiek
podstawie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
Ilekro¢ w Umowie przewidziana jest dla jakiejkolwiek czynnosci forma pisemna, Strony zgodnie o§wiadczaja,
Ze jest ona zastrzezona pod rygorem niewaznosci.
Umowa zostaje zawarta z chwilg jej podpisania przez obie Strony.
W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowigzujacego, w
szczegolnosci Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo zamowien publicznych nie stanowi inaczej.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U.2018 r, poz. 2191) oraz zawiera¢ nast¢pujace dane:

Zaklad Opiekunczo — Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

61-044 Poznan, ul. Mogilenska 42

NIP 782-14-13-161 REGON 631137029

GLN JEDNOSTKI: ....covvviiniiiiiiiniiiiniinennn.
W czasie trwania Umowy, Wykonawca bedzie spetnia¢ wymagania prawne zgodnie z Ustawg o Ochronie
Danych Osobowych, a takze innych przepisow prawa w celu prawidlowego wykonania Umowy.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze informacje dotyczace Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia
stanowig informacje publiczna.
Ewentualne spory powstate na tle Umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu wtasciwym sgdom powszechnym w
Poznaniu.
Strony oswiadczaja, iz w przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego
albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang uznane za
niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia Umowy zachowuja petna moc i skutecznos¢. Takie
postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne zostang zastgpione, na mocy Umowy, postanowieniami
waznymi w $wietle prawa 1 w pelni skutecznymi, ktore wywoluja skutki prawne zapewniajagce mozliwie
zblizone do pierwotnych korzys$ci gospodarcze dla kazdej ze Stron.
Wykonawca o§wiadcza i potwierdza, ze jest uprawniony do przekazania (udostepnienia) danych osobowych
(w zakresie: imie¢, nazwisko, stanowisko, stuzbowe dane kontaktowe, dane dotyczace zatrudnienia) swoich
pracownikow lub wspotpracownikow, ktorzy zostali lub zostang przez niego wyznaczeni do realizacji jej praw
lub obowiazkdéw zwigzanych lub wynikajgcych z Umowy.
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12. Wykonawca o$wiadcza i potwierdza, ze osoby, o ktorych mowa w ust. 11, zostaly przez niego zapoznane z

treScig obowigzku informacyjnego Zamawiajacego.

13. Informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego dostgpne s3 na stronie
internetowej: http://mogilenska.pl/strona/obowiazek-informacyjny-rodo

14. Informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce dostepne sa na stronie
internetowej: ...............

15. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

16. Zataczniki stanowig integralng cz¢s¢ Umowy. Zatacznikami do Umowy na dzien jej zawarcia sg:

Zalaczniki

Zalacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa, w tym decyzja o0 pozwoleniu na budowe

Zalacznik nr 2a - wykaz wyposazenia dodatkowego, ktore dostarczy i zamontuje Wykonawca

Zalacznik nr 3 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Zalacznik nr 4 - Wykaz pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujacych
czynnoSci opisane w przedmiarze prac polegajace na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

Zalacznik nr 5 - polisa OC Wykonawcy odpowiedzialnos$ci za szkody wyrzadzone przy wykonywaniu
dzialalno$ci gospodarczej

Zakgcznik nr 6 - Wykaz czynnosci przegladowych i serwisowych w okresie gwarancji.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Strona 32 z 32


http://mogilenska.pl/strona/obowiazek-informacyjny-rodo

